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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RE-
LATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ALLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA’ PER LA REALIZ-
ZAZIONE DEI  LAVORI  DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI  NEL COMUNE DI  OZZANO
DELL’EMILIA.

LOTTO CERTO CIG: 91117348C2 
LOTTO OPZIONALE CIG: 9111742F5A 
CUP: H77D18000570005        

VERBALE XI

Prima seduta 

L’anno duemilaventidue il giorno 20  del mese di Giugno, in modalità telematica, in seduta riserva-
ta alle ore 15.00 , si riunisce la Commissione giudicatrice nominata Determina n. 272 del 08 giugno
2022, così composta: 

 Manuela Faustini Fustini – Presidente della Commissione;
 Patrizio D’Errigo  – membro della Commissione;
 Lorenzo Cazzola – membro della Commissione.

La Commissione procede all’analisi delle offerte tecniche pervenute dai concorrenti rispetto agli
elementi di valutazione riportati al punto 17 del Disciplinare, stabilendo di procedere alla lettura
ed esame parallela delle offerte rispetto a ciascun elemento di valutazione, seguendo l’ordine sta-
bilito dal Disciplinare di gara. 

La Commissione procede, quindi, alla lettura delle proposte in gara relativamente ad ogni singolo
elemento, seguendo l’ordine di numerazione indicando per ogni  criterio qualitativo un sintetico
parere /giudizio; solo alla fine della lettura di ogni singolo criterio, la Commissione dopo confronto
ed  analisi  congiunta  e  collegiale  procede  all’attribuzione  del  punteggio  così  come  previsto
dall’art.17 del Disciplinare di gara

La Commissione sin dalla prima seduta e per tutte quelle a venire– parallelamente all’attribuzione
del punteggio – procede ad esprimere un sintetico parere e giudizio. Tale metodo di lavoro verrà
replicato ed utilizzato  in tutte le successive sedute di gara

La Commissione sospende i lavori alle ore 17.30 e rinvia la seduta mediante collegamento meet al
giorno, 27 Giugno alle ore 15.00. 
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Seconda seduta 

L’anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di Giugno, in modalità telematica, in seduta riserva-
ta alle ore 15.00, si riunisce la Commissione giudicatrice nominata Determina n. 272 del 08 giugno
2022, così composta: 

 Manuela Faustini Fustini – Presidente della Commissione;
 Patrizio D’Errigo  – membro della Commissione;
 Lorenzo Cazzola – membro della Commissione.

La Commissione dopo ulteriore confronto su alcuni punti delle offerte tecniche pervenute, attri-
buisce i punteggi finali corredati da dettagliati giudizi sintetici sugli elementi di valutazione qualita-
tivo alle offerte dei concorrenti come da tabelle allegate.

La Commissione sospende i lavori alle ore 16.45 e rinvia la seduta mediante collegamento meet al
giorno, 4 Luglio alle ore 15.00. 

Terza seduta 

L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di Luglio, in modalità telematica, in seduta riservata
alle ore 15.00, si riunisce la Commissione giudicatrice nominata Determina n.  272 del 08 giugno
2022, così composta: 

 Manuela Faustini Fustini – Presidente della Commissione;
 Patrizio D’Errigo  – membro della Commissione;
 Lorenzo Cazzola – membro della Commissione.

La Commissione dopo ulteriore confronto su alcuni punti delle offerte tecniche pervenute, attri-
buisce i punteggi finali corredati da dettagliati giudizi sintetici sugli elementi di valutazione qualita-
tivo alle offerte dei concorrenti come da tabelle allegate.

La Commissione sospende i lavori alle ore 16.30 e rinvia la seduta mediante collegamento meet al
giorno, 8 Luglio alle ore 11.30.

Quarta seduta 

L’anno duemilaventidue il giorno 8 del mese di Luglio, in modalità telematica, in seduta riservata
alle ore 11.30, si riunisce la Commissione giudicatrice nominata Determina n.  272 del 08 giugno
2022, così composta: 

 Manuela Faustini Fustini – Presidente della Commissione;
 Patrizio D’Errigo  – membro della Commissione;
 Lorenzo Cazzola – membro della Commissione.
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La Commissione dopo ulteriore confronto su alcuni punti delle offerte tecniche pervenute, attri-
buisce i punteggi finali corredati da dettagliati giudizi sintetici sugli elementi di valutazione qualita-
tivo alle offerte dei concorrenti come da tabelle allegate.

La Commissione sospende i lavori alle ore 12.30 e rinvia la seduta mediante collegamento meet al
giorno, 15 Luglio alle ore 12.00.

Quinta seduta 

L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di Luglio, in modalità telematica, in seduta riservata
alle ore 12.00, si riunisce la Commissione giudicatrice nominata Determina n.  272 del 08 giugno
2022, così composta: 

 Manuela Faustini Fustini – Presidente della Commissione;
 Patrizio D’Errigo  – membro della Commissione;
 Lorenzo Cazzola – membro della Commissione.

La Commissione dopo ulteriore confronto su alcuni punti delle offerte tecniche pervenute, attri-
buisce i punteggi  finali  corredati da dettagliati giudizi  sintetici su ogni elemento di  valutazione
qualitativo alle offerte dei concorrenti come da tabelle allegate.

La Commissione sospende i lavori alle ore 12.55.

Il Presidente di Commissione dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 13.00 e fissa la seduta per
l’apertura delle offerte economiche il giorno 20 Luglio alle ore 9.00.

Letto approvato e sottoscritto.    

Manuela Faustini Fustini (Presidente della Commissione)

Patrizio D’Errigo (membro della Commissione)

Lorenzo Cazzola (membro della Commissione)
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FAUSTINI D'ERRIGO CAZZOLA MEDIA PUNTI MOTIVAZIONI

0,8 0,8 0,8 0,800 8,000

0,6 0,6 0,6 0,600 9,00

0,7 0,7 0,7 0,700 7,00

0,7 0,7 0,7 0,700 14,00

0,9 0,9 0,9 0,900 13,50

TOTALE RTI CERVAROLO 51,500

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE

1- Ausilio all'ufficio di 
direzione dei lavori

Le persone aggiuntive a supporto dell’UDL sono 3 
Direttori operativi, e 2 Ispettori di cantiere. E’ stato 

fornito curriculum formativo degli stessi 
sufficientemente dettagliato; la composizione dell’UDL 

appare ben assortita ed eterogenea; la proposta é 
descritta compiutamente. Lieve scostamento dalla 

miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità.

2- Esperienza del dl e dei 
n. 2 ic ripetibile nel 

presente cantiere

Le esperienze professionali sono state compiutamente 
descritte, sono certamente ripetibili nella commessa e 

riguardano anche l’edilizia scolastica; non sempre 
riguardano interventi complessivi ma solo 

riqualificazioni o ampliamenti. Considerevole 
scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità.

3 - Organizzazione 
dell'ufficio di direzione dei 

lavori

L'operatore economico propone una presenza costante 
in cantiere dei membri della squadra della DL con 

riunioni costanti di cantiere per aggiornamento. 
Propone l'uso di una piattaforma, non specificata, per 

l'inserimento della documentazione di cantiere.La 
proposta è adeguatamente descritta. Moderato 
scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità

4 – Rapporti dell’ufficio di 
direzione dei lavori nei 

confronti dell'appaltatore

L'offerta prevede un piano della qualità e relaziona 
sulle figure coinvolte. Le indicazioni LEED sono 

piuttosto generiche e non è previsto l'utilizzo del BIM.  
Moderato scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità

5 - Organizzazione 
dell'ufficio di dl nei 

confronti della stazione 
appaltante

L'offerta prevede un piano della qualità della 
commessa, e la condivisione dei dati tramite 

piattaforma FTP. Minimo scostamento dalla miglior 
offerta in termini di perseguimento/raggiungimento 

delle finalità



FAUSTINI D'ERRIGO CAZZOLA MEDIA PUNTI MOTIVAZIONI

0,7 0,7 0,7 0,700 7,000

0,6 0,6 0,6 0,600 9,00

0,6 0,6 0,6 0,600 6,00

0,7 0,7 0,7 0,700 14,00

0,8 0,8 0,8 0,800 12,00

TOTALE SITEC 48,000

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE

1- Ausilio all'ufficio di 
direzione dei lavori

Le persone aggiuntive a supporto dell’UDL sono 4, ma 
non viene specificato il loro ruolo all’interno della 
commessa e le aree di rispettiva competenza. La 

proposta appare lacunosa in alcune parti. Moderato 
scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità.

2- Esperienza del dl e dei 
n. 2 ic ripetibile nel 

presente cantiere

Le esperienze professionali sono state sommariamente 
descritte e sono da considerarsi parzialmente ripetibili 
nella presente commessa; solo marginalmente hanno 

riguardato l’edilizia scolastica. Considerevole 
scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità

3 - Organizzazione 
dell'ufficio di direzione dei 

lavori

L'operatore economico individua la struttura 
organizzativa tramite uno schema piramidale. Non cita 

uso di alcuna piattaforma La proposta risulta 
scarsamente dettagliata nelle modalità di lavoro dei 

diversi membri che compongono il team. 
Considerevole scostamento dalla miglior offerta in 

termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità.

4 – Rapporti dell’ufficio di 
direzione dei lavori nei 

confronti dell'appaltatore

L'offerta relaziona genericamente sulle attività dei 
soggetti coinvolti e mette a disposizione un esperto 
BIM. Figura esperto LEED da nominare. Moderato 

scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità

5 - Organizzazione 
dell'ufficio di dl nei 

confronti della stazione 
appaltante

L'offerta non considera l'utilizzo di cloud od applicativi, 
ma la presenza costante in cantiere anche in funzione 
della prossimità della propria sede. Lieve scostamento 

dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità



FAUSTINI D'ERRIGO CAZZOLA MEDIA PUNTI MOTIVAZIONI

1 1 1 1,000 10,000

1 1 1 1,000 15,00

1 1 1 1,000 10,00

1 1 1 1,000 20,00

1 1 1 1,000 15,00

TOTALE STUDIO SETTANTA7 70,000

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE

1- Ausilio all'ufficio di 
direzione dei lavori

Le persone aggiuntive a supporto dell’UDL sono 8, 
tutte con curriculum formativo dettagliato, con 

esperienze maturate nel campo dell’edilizia scolastica. 
La composizione dell’UDL appare ben assortita ed 
eterogenea; la proposta é descritta compiutamente. 

Miglior offerta tra quelle presentate in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità.

2- Esperienza del dl e dei 
n. 2 ic ripetibile nel 

presente cantiere

Le esperienze professionali sono state compiutamente 
descritte nel dettaglio, sono certamente ripetibili nella 
presente commessa  e riguardano anche interi plessi 
scolastici realizzati recentemente, anche di rilevante 
importo. miglior offerta tra quelle presentate in termini 

di perseguimento/raggiungimento delle finalità.

3 - Organizzazione 
dell'ufficio di direzione dei 

lavori

L'operatore economico dettaglia nei particolari le 
modalità organizzative, specificando la tipologia di 
documentazione prodotta e le visite  in cantiere in 

funzione delle lavorazioni. Propone l'utilizzo del BIM 
per meglio gestire il flusso di informazioni sia tecniche 

che contabili e una piattaforma condivisa. Miglior 
offerta tra quelle presentate in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità.

4 – Rapporti dell’ufficio di 
direzione dei lavori nei 

confronti dell'appaltatore

L'offerta relaziona dettagliatamente sulle attività dei 
soggetti coinvolti, prevede l'utilizzo del BIM e fornisce 
dettagliate indicazioni sulle procedure LEED (figura 

interna al GDP). Miglior offerta tra quelle presentate in 
termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità

5 - Organizzazione 
dell'ufficio di dl nei 

confronti della stazione 
appaltante

L'offerta prevede la condivisione dei dati sia tramite 
piattaforma FTP, sia mediante Cloud Primus dal quale 

è possibile verificare l'andamento dei lavori e della 
contabilità e la programmazione delle ispezioni di 

cantiere. Miglior offerta tra quelle presentate in termini 
di perseguimento/raggiungimento delle finalità



FAUSTINI D'ERRIGO CAZZOLA MEDIA PUNTI MOTIVAZIONI

0,8 0,8 0,8 0,800 8,000

0,7 0,7 0,7 0,700 10,50

1 1 1 1,000 10,00

0,9 0,9 0,9 0,900 18,00

1 1 1 1,000 15,00

TOTALE RTI AREA PROGETTI 61,500

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE

1- Ausilio all'ufficio di 
direzione dei lavori

Le persone aggiuntive a supporto dell’UDL sono 2 
Direttori operativi, e 2 Ispettori di cantiere. E’ stato 

fornito dettagliato curriculum formativo degli stessi: vi 
sono alcune esperienze specifiche nel campo 

dell’edilizia scolastica; la composizione dell’UDL 
appare ben assortita ed eterogenea; la proposta é 
descritta correttamente. Lieve scostamento dalla 

miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità.

2- Esperienza del dl e dei 
n. 2 ic ripetibile nel 

presente cantiere

Le esperienze professionali sono state compiutamente 
descritte, sono certamente ripetibili nella commessa e 

riguardano anche l’edilizia scolastica. Moderato 
scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità.

3 - Organizzazione 
dell'ufficio di direzione dei 

lavori

L'operatore economico dettaglia nei particolari le 
modalità organizzative, specificando la tipologia di 
documentazione prodotta e le visite  in cantiere in 

funzione delle lavorazioni. Propone l'utilizzo del BIM 
per meglio gestire il flusso di informazioni sia tecniche 

che contabili. Propongono l'archiviazione di dati su 
piattaforma cloud con check di validazione interna e 
inserimento della contabilità nella piattaforma stessa. 

La proposta risulta molto esauriente e dettagliata. 
Miglior offerta tra quelle presentate in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità.

4 – Rapporti dell’ufficio di 
direzione dei lavori nei 

confronti dell'appaltatore

L'offerta relaziona dettagliatamente sulle attività dei 
soggetti coinvolti, prevede l'utilizzo del BIM ma fornisce 
indicazioni parziali sulle procedure LEED; la figura è da 

nominare e lavora da remoto. Minimo scostamento 
dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità

5 - Organizzazione 
dell'ufficio di dl nei 

confronti della stazione 
appaltante

L'offerta prevede la condivisione dei dati sia tramite 
piattaforma FTP, sia mediante Cloud Primus dal quale 

è possibile verificare l'andamento dei lavori e della 
contabilità e la programmazione delle ispezioni di 

cantiere. Miglior offerta tra quelle presentate in termini 
di perseguimento/raggiungimento delle finalità



FAUSTINI D'ERRIGO CAZZOLA MEDIA PUNTI MOTIVAZIONI

0,6 0,6 0,6 0,600 6,000

0,7 0,7 0,7 0,700 10,50

1 1 1 1,000 10,00

0,9 0,9 0,9 0,900 18,00

1 1 1 1,000 15,00

TOTALE SIDOTI 59,500

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE

1- Ausilio all'ufficio di 
direzione dei lavori

Le persone aggiuntive a supporto dell’UDL sono 3 
direttori operativi, ma non viene specificato il loro 

curriculum ; non viene indicata la persona in possesso 
della certificazione LEED AP, anche se l’Impresa ha 

ottenuto la certificazione di qualità e dispone di 
numerose risorse interne specializzate. La proposta 

non é sempre adeguatamente dettagliata; 
considerevole scostamento dalla miglior offerta in 

termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità.

2- Esperienza del dl e dei 
n. 2 ic ripetibile nel 

presente cantiere

Le esperienze professionali sono state compiutamente 
descritte, sono certamente ripetibili nella presente 
commessa e riguardano anche opere pubbliche di 

importo rilevante, anche se non sempre inerenti con 
l’edilizia scolastica. Moderato scostamento dalla miglior 

offerta in termini di perseguimento/raggiungimento 
delle finalità.

3 - Organizzazione 
dell'ufficio di direzione dei 

lavori

L'operatore economico dettaglia nei particolari le 
modalità organizzative, specificando la tipologia di 
documentazione prodotta e le visite  in cantiere in 

funzione delle lavorazioni. Propone l'utilizzo del BIM 
per meglio gestire il flusso di informazioni sia tecniche 

che contabili. Miglior offerta tra quelle presentate in 
termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità

4 – Rapporti dell’ufficio di 
direzione dei lavori nei 

confronti dell'appaltatore

L'offerta relaziona dettagliatamente sulle attività dei 
soggetti coinvolti, prevede l'utilizzo del BIM; non 

fornisce indicazioni sulle procedure LEED ma generica 
sui CAM. Si evidenzia disponibilità IC nelle fasce orarie 

notturne e giornate non lavorative.  Minimo 
scostamento dalla miglior offerta in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità 

5 - Organizzazione 
dell'ufficio di dl nei 

confronti della stazione 
appaltante

L'offerta prevede la condivisione dei dati sia tramite 
piattaforma FTP, sia mediante software Ufficius dal 
quale è possibile verificare l'andamento dei lavori e 

della contabilità e la programmazione delle ispezioni di 
cantiere ed il controllo costante del cantiere tramite 
webcam. Reperibilità continua IC. Miglior offerta tra 

quelle presentate in termini di 
perseguimento/raggiungimento delle finalità     


